ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatel'a: ........cu.n..

Cislo zmluvy u zhotovitel'a: ......ccourses

Objednavatel' :
Sidlo :
Statutarny organ :

Obec Kamenin
Kamenin 641, 943 57 Kamenin
Jozef Grman, starosta

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych :

Jozef Grman

vo veciach technickych : Jozef Grman

IéQ :
DIC:
Telefdn :
E-mail :

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zapisany v:
Zastupena:

00 308 960
2021074011

+42136 7596 169
podatelna@kamenin.sk

AMES plus s. r. o.

Nam. A. H., Skultétyho 7, 990 01 Velky KrtiS

Obch. reg. OS Banska Bystrica, Odd. Sro, VI. ¢. 43442/S
Marian Bojtos, konatel

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych:

Marian Bojtos

vo veciach technickych: Marian Bojtos

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:
Cislo uctu:

54501083

2121702605

SK2121702605

CSOB, a.s.

SK95 7500 0000 0040 3104 4311
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Preambula

. Zhotovitel’ je Uspesnym uchadzacom verejného obstaravania podlimitnej zakazky ,Znizenie
energetickej narocnosti budovy Skolskej jedalne".

Podkladom na tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitel'a riadne a v€as vykonat' dielo (stavbu) ,Znizenie
energetickej narocnosti budovy skolskej jedalne™ podla schvalenej Projektovej dokumentacie
vypracovanej autorom Ing. Rajmund Nedela a cenovej a technickej Specifikacie ponukaného
rieSenia - vykazu vymer tvoriacu Prilohu €. 1 tejto zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitel'a dodat’
Objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho kvality,
predovsSetkym doklady potrebné k Uspesnému kolaudacnému konaniu (ak relevantné)
stavby.

. Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, vratane sposobu, organizacie realizacie prac na stavbe ze s mu zname
technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii diela potrebné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté k dielu boli vyhotovené v sllade s riadnym sa oboznamenim s dielom a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by
mu mohli v suvislosti s realizaciou diela vznikndt'.

. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat’ dielo vo vlasthom mene, na vlastny naklad a na vlastné
nebezpecenstvo, v zmysle podmienok vydanych prisluSnym stavebnym uUradom, podla
platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania
diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom

. Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Zze sa v suvislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred
podpisom tejto zmluvy dostatocne a nalezite oboznamil s lokalitou (v ktorej sa bude
zhotovovat' dielo) so vSetkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami/vypoctami, predovsetkym
projektovou dokumentaciou (projektova dokumentdacia), technickymi i sprievodnymi
spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a
zavazné stanoviska) vzt'ahujucimi sa k predmetu tejto zmluvy a inymi podkladmi pre pinenia,
ktoré ma vykonat’ a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili realizovat’ dielo v stlade so
zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel’ je povinny prekontrolovat’ aj
akékol'vek d'alSie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela po uzavreti
tejto zmluvy v slvislosti so zhotovenim diela. V zmysle vyhlaseni uvedenych v tomto bode
zhotovitel' osobitne prehlasuje, Zze po oboznameni sa s projektovou dokumentaciou nezistil
Ziadne skutocnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mat’ za nasledok zvysenie ceny
diela z dovodu okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat'.

. Zmluvné strany sa v sulade s vyhlaseniami Zhotovitela podl'a bodu 3. a 6. tohto ¢lanku tejto
zmluvy dohodli, Ze za zname skutocnosti, informacie a podklady sa pritom povazuju aj také
skutocnosti, informacie a podklady, o ktorych Zhotovitel' pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti vediet’ mal. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel' pisomne
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neoznamil Objednavatel'ovi vSetky skutocnosti podl'a bodu 3. a 6. tohto ¢lanku tejto zmluvy,
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo zabezpecit’ potrebnll ndpravu v rozsahu nevyhnutnom
na riadne vykonanie diela a zodpoveda za nemoznost’ dokoncenia diela alebo za vady ako
aj za akukolvek Skodu tym spOsobenu Objednavatelovi a nie je opravneny pozadovat
zmenu ceny za dielo podla ¢lanku II. bod 1. tejto zmluvy ani Ziadne iné financné plnenia.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku prieskumu
trhu, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 468 606,39 €
DPH (5 %) 23 430,32 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 492 036,71 €

Slovom: Styristodevat'desiatdvatisic tridsat'Sest’ EUR a sedemdesiatjeden centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany.
Cena je konecna a su v nej zahrnuté a zohl'adnené vsetky vynalozené naklady zhotovitel'a
priamo sUvisiace s realizaciou projektu.

Cena za dielo je spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektovej dokumentacii ako aj cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkového zavazného Uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nd
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

V cene diela su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela, najma doprava,
skladovanie, odvoz a likvidaciu stavebnych hmot a stavebného odpadu, prenajom verejnych
ploch a komunikacii, ak budl potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak
bude vyplyvat’ z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas
vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpecnosti v zmysle nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov, poplatky za odborné skisky
a merania, vytyCenia, projekt do¢asného dopravného znacenia, revizne spravy, odpady —
doklady, vratane vsetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnl realizaciu
vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované
v sUlade s ocenenym vykazom vymer a podobne

Objednavatel’ je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat’ je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch,
po ich protokoldarnom prebrati objednavatel'om.

. Zhotovitel' vystavi Ciastkové faktiry za vykonané stavebné prace so splatnostou 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'ovi, a to po protokolarnom prevzati
prislusnych ciastkovo dokoncenych stavebnych prac. Sucastou takejto Ciastkovej faktury
bude obojstranne pisomne potvrdeny zistovaci protokol a sipis vykonanych prac zaroven
pisomne odsuhlaseny aj stavebnym dozorom a opravnenou osobou zhotovitela za prislusné
fakturované obdobie, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované prace boli skutocne
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realizované podla schvaleného a oceneného rozpoctu s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku, pocet jednotiek, celkova cena, Ciastka fakturovana za predchadzajice
obdobie, zostavajuca ciastka. Prilohou stpisu prac bude fotodokumentacia vykonanych prac
ako aj protokoly o vykonanych skiskach fakturovaného celku (ak relevantné).

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

.V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky ndlezitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel’ opravneny tdto vratit' zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zacne nova lehota splatnosti plynat’ po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary
objednavatel'ovi.

5 III.
Cas a miesto plnenia

. Miestom realizacie predmetu zakazky je k. 4. Kamenin, parc. ¢. 6492/5

. Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat’ predmet zmluvy najneskdr do 10 mesiacov, odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 tohto Clanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

.V pripade, Ze nebude mozné vykonavat' dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujlcich opatreni
vlady ¢i inych verejnych organov, z dovodu obmedzenia dodavok materidlu, obmedzenia
pracovnikov na stavbe, z dovodu nepriaznivého pocasia, z dovodu Sirenia koronavirusu a
nakazy COVID-19), je zhotovitel’ opravneny prerusit’ vykonavanie prac, a to na dobu trvania
takéhoto stavu. O tejto skutoCnosti je zhotovitel' povinny  pisomne informovat’
objednavatela, a to do najneskor 5 pracovnych dni odo dna prerusenia vykonavania diela. O
dobu prerusenia sa predlzuju vSetky terminy plnenia.

Dielo sa zacne realizovat’ dhom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel’ sa
zavazuje odovzdat’' zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne prevziat’ stavenisko po vyzve
objednavatela na prevzatie staveniska, najneskor v lehote do 14 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

1v.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od
Zmluvy.
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b)

c)

d)
€)

Objednavatel’ je povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mo6zu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Objednavatel' je tiez povinny informovat’ Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoCtu méze nariadit’ len Objednavatel, a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

3. Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)
b)

g9)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel' je povinny uvadzat aktudlne Udaje o
svojich subdodavatel'och, Udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela a dalSie skutocnosti
vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi. Tieto informdacie uvadza Zhotovitel' v
Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel' je povinny pozadovat od
subdodavatelov poskytovanie aktualnych (dajov podla predchadzajlicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit' subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit’ Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut’ Objednavatel'ovi vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujlce
spinenie podmienok Ucasti tykajlce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat’ tovar,
poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel’ spifia definicné znaky partnerov verejného sektora podla §
2 zakona €. 315/2016 Z.z. musi byt' zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlcich sa subdodavatel'ov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel’ bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit’ zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dbvodu vznika Zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznika Objednavatelovi povinnost’ reagovat’ pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materiadlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.
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h)

),

k)

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatel'mi. Zhotovitel' sa zavazuje, ze akukol'vek nim sposobend,
alebo zapricinenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, ze uvedie poskodenu Cast’ diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v pinej vyske. Nahradu skody je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.
Zhotovitel' je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat' kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne
na vlastné naklady.

Zhotovitel' sa zavazuje dodrziavat’ vSetky pokyny Objednavatela a konat' presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatel'om znasa zodpovednost’ za
ich ochranu Zhotovitel'. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

m) V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit’ povodca skod na vykonanych pracach

n)

0)

p)

q)

zhotovitela, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat’
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 4 (Styroch) pracovnych dni.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatel'om zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udrzbe zaruCena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za o zodpoveda.

Zhotovitel' sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomaocky
v sullade s predpismi BOZP. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel porusi
povinnost’ podl'a predchadzajlicej vety tohto pismena tohto bodu tejto zmluvy, zavazuje
sa zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 100,00 € za kazdé jednotlivé
porusenie povinnosti a kazdy aj zacaty den porusovania tejto povinnosti.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skiske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzil'udského spravania sa,
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t)

2)

je Objednavatel' v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat’ u Zhotovitela
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel' je povinny zUcastiiovat sa na kontrolnych drfioch zvolavanych
Objednavatelom, s Ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitel'a.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel’ povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit’
ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor
do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dra odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel' tdto povinnost’ nespini ani v dodatoCnej lehote urcenej
Objednavatel'om, Objednavatel’ ma pravo nechat’ Stavenisko vypratat’ prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitel'a, a na zmluvna pokutu vo vyske 200,- € a to za kazdy
aj zacaty denl omeskania.

Ak posledny den lehoty, urCeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
presliva sa povinnost’ na predchadzajlci pracovny den.

Zhotovitel’ zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
podla poziadaviek Objednavatela a tito odovzda Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.
Zhotovitel' sa zavazuje predlozit’ elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vSetkych
materialov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a
montaz na stavenisko.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpeci vytycenie a zameranie podzemnych inzinierskych
sieti, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvlastne uZivanie verejnych
komunikacii a verejnej zelene, projekt do¢asného dopravného znacenia.

aa) Zhotovitel sa zavazuje vyzvat’ objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt

zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Zaroven
zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak objednavatel'om poverena
osoba — stavebny dozor nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ v realizacii diela. V pripade, Ze objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’
odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny odkrytie vykonat’ na naklady objednavatela.
Pokial' sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitel'a. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac zhotovitel' poziada o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

bb) Zhotovitel' je povinny pocnic dnom odovzdania staveniska viest' stavebny dennik

v zmysle platnych ustanoveni stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2)
prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o
stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru a o inych
¢innostiach ovplyviujlcich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas
realizacie diela musi byt’ neustale na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych
prac a odovzdania diela.

cc) Odovzdanie a prevzatie diela

a) Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne oznamit' pat’ (5) dni vopred, kedy
bude dielo alebo Cast’ diela pripravené na skusky kvality (ak relevantné).

b) Predmetné skisky musia byt’ vykonané organizaciou s prislusSnym opravnenim na ich
vykon. Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze naklady na tieto skdsky kalkuloval
v zmluvnej cene diela.
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c) Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit' pat’ (5) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia su
zmluvné strany povinné dohodnut’ takd vzajomnd sucinnost, aby odovzdanie a
prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

d) K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré
mal povinnost’ priebezne odovzdavat do odovzdania diela a ktoré bude nutné
predlozit k navrhu na kolaudaciu (ak relevantné), na miestne zistovanie
kolaudacného konania (ak relevantné) ako aj ku prevadzke zrealizovaného diela.
Jedna sa najma o tieto doklady:

— popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,

— certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. ¢. 264/1999 Z. z.),

- stavebny (montazny) dennik,

— projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné v pripade zmien)

— zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

— zoznam strojov a zariadeni, ktoré s sucast'ou odovzdavanej stavby, osvedcéenia o
akosti a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na izemi SR, navody na montaz,
obsluhu a Udrzbu, zaskolenie obsluhy a prevadzkové predpisy a poriadky v zmysle
platnych predpisov a k tomu objednavatel’ zabezpeci sucinnost’ budlcich
prevadzkovatel'ov

— zapisnice o vyskusani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podla
noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy

— odborné prehliadky a odborné skusky technickych zariadeni, vyhradenych
technickych zariadeni, v sulade s vyhlaskou ¢. 508/2009 Z.z.

- doklady a certifikaty na akukol'vek Cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduji v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky.

e) Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh
ktorého pripravi zhotovitel’, Ucast’ objednavatela nie je vylicena. Protokol o odovzdani
a prevzati diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela,
zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom zapisu je
vyhlasenie objednavatela, ze odovzdanu Cast’ diela prebera a pokial nie, z akych
dovodov.

f) Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne
prevziat’ a uzivat'. Stavenisko je zhotovitel' povinny Uplne vypratat’ do 10 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a
nedorobkov.

g) Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je
dodané v sulade so zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré
brania bezpe¢nému a plynulému uzivaniu diela az do ich odstranenia.

V.
Zaruka

1. Zarucna doba zacina plynut’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, s vynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuji kratSiu
zarucnl dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatel'mi/zhotovitelmi
tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov a zacinaju plynat’ odo dia prevzatia diela ako celku
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objednavatel'om. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma
zhotovitel' povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade vad jednotlivych Casti diela, zabezpeci odstranenie vad do
10 pracovnych dni od oznamenia vad. Telefénne Cislo na nahlasovanie portch je: 0905668025.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ odstranit’ vady diela na naklady Zhotovitel'a v lehote uréenej
Objednavatel'om, v zavislosti od rozsahu vady, a to na zaklade pisomnej reklamacie vady
Objednavatel'a dorucenej Zhotovitel'ovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel":
4.1 nepristupi k odstranfiovaniu vad diela v termine uréenom Objednavatel'om alebo;
4.2 neodstrani vady Diela riadne;
Objednavatel’ je opravneny uplatiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. 'V pripade, Zze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto clanku, tak Objednavatel’ je
opravneny:
5.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpecit' odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podl'a bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednavatel vykonat' vystavenim
faktary za vynalozené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pri¢om takato faktira je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitel'ovi.

. Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
ajv zarucnej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

. Objednavatel’ sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitel'ovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel’ nemoze dielo uzivat' pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové cCasti diela zacina plynat’ nova zarucna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatel'nost’ odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

. Zhotovitel' sa zavazuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel' zodpoveda za svoju bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatel'ov.

.V pripade, ze Zhotovitel' nemoze plnit’ zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’ Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat' ich kontrolu.

Strana | 9



. Ak Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel' opravneny doZadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel' pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sicast’ dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel' okamzite zastavit’
vykon dodavania sluzby, nariadit’ Zhotovitel'ovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
organy ¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky statnych
organov (inSpektorat prace, Urad zZivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit' priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat' pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekazky, znemoznujuce realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel' povinny oznamit' to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatel'ovi.

. Ak Zhotovitel' pocas plnenia predmetu zmluvy sposobi viastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt Skodu nahradi v pinej vyske.

VII.
Zmluvné pokuty

.V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
v pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma
Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH
za kazdy aj zacaty dent omeskania pokial’ toto vzniklo vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitela
a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci.

. Ak bude Zhotovitel' v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdi vadu samostatne, pokial’ ide
o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 0,10 % zo zmluvnej ceny s DPH za kazdy aj
zaCaty denl omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

.V pripade omeskania Objedndavatela so splnenim svojho penazného zavazku o viac ako 60
dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel’ pravo na Urok z omeskania vo vyske urcenej
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom.

.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v ¢l. IV bod 3 tykajlcej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela), ma
objednavatel’ narok na zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdé porusenie
ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a za kazdy aj zacaty den omeskania, a to aj
opakovane.

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla
predchadzajlcej vety nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu Skody
presahujlicej zmluvni pokutu, ktord vznikla v dosledku porusenia povinnosti porusujucej
zmluvnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou. Porusujuca zmluvna strana je povinna
zaplatit’ zmluvnd pokutu aj ked’ porusenie povinnosti nezavinila.
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6. Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

VIII.
Zmena Diela, naviac a menej prace

1. VSetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost’ bude pocas realizacie Diela zisten,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budu riesené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi
stranami. Zmenové listy mézu obsahovat’ spresnenie Specifikacie nahradenim poloZiek prac,
d'alej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na rozsireni Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela.

2. Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju
prace, ktoré nebude potrebné realizovat’ vzhladom na rozsah rieSenia projektovej
dokumentacie pre realizaciu stavby a budu odpocitané z ceny Diela, alebo budl nahradené
inymi polozkami prac v ramci Specifikacie ceny Diela.

3. Pri poziadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel' alebo Objednavatel’ prelozi pisomnl poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven su Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat’ zapisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poziadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a
predlozi ho Objednavatelovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude obsahovat”
grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujlci druh, rozsah,
miesto a d'alSie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu navysenia
rozpoCtu ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni
zmeny Diela postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

(i) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte  stavby k Zmluve
bude zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny pozadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkach nenachadzajlcich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujlcu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca.

c) Objednavatel’ v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela
alebo nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci planovanych leh6t v zmysle
Casového harmonogramu realizacie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel' sthlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel' vyhotovi
zmenovy list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel' povinny zmenu
Diela obsiahnutt v zmenovom liste realizovat’ a Objednavatel’ je povinny zaplatit’ za tdto
zmenu Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stani podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom case; inak v Case primerane uréenom Objednavatelom; ak ma rozsah zmien
vplyv na cas plnenia Diela, Zmluvné strany su opravnené v dodatku primerane upravit' aj
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cas plnenia Diela.

.V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat' ,menej prac", t. j. prac, ktoré z objektivnych
dbévodov nebudu realizované, Zhotovitel’ spracuje, predlozi a Objednavatel’ schvali odpoctovy
zmenovy list s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych
listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi navrh dodatku ku
Zmluve, ku ktorému prilozi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok k rozpoctu (tvoreny rekapitulaciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) originalne podpisany Statutarnym zastupcom Zhotovitela, opatreny
origindlnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany
opravnenou osobou Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat' a uplatfiovat’ naroky na zvysSenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predlozenie ponuky a projektovej dokumentacie,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstipenie od zmluvy

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit”:
a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamzitym odstUpenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoCni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Zze je odstUpenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na posledni znamu adresu
zmluvnej strany.

. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podl'a kapitoly III., odsek 5.
ii. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov Zmluvy o viac ako 10 dni bez uvedenia
dbvodu, ktory by omeskanie ospravedifioval (vysSia moc),
iii. Zhotovitel' doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,
iv. Objednavatel’ je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,
V. porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla bodu IV.3. b), c), d) tejto zmluvy,

vi. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,
vii. Zhotovitel doda Objednavatel'ovi materialy takych parametrov, ktoré su v rozpore s

materialmi predloZzenymi v cenovej ponuke verejného obstaravania

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial' sa zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie si zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spésobom priamo
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ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZziare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trvd po dobu poOsobenia vysSej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po
uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o d'alSom postupe. Ak ned6jde k dohode, ma
strana, ktora sa odvolala na okolnosti vyluCujuce zodpovednost, pravo odstupit’ od zmluvy.
Ucinky odstupenia nastant diiom dorucenia oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

.V sulvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat’' a zabezpecovat' utajenie a dovernost’ akychkol'vek
informacii oznacenych za doverné a nebude takéto informacie reprodukovat’ ani poskytovat’
tretim stranam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat’
inym sposobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie
a vykonavany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebni sucinnost.

. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na zaklade poziadavky Objednavatela v sllade s poziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi akykol'vek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek sucinnost’ pre dosiahnutie Ucelu
tejto zmluvy.

XII.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitel'nymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesSenia - Vykaz vymer

Priloha €. 2: Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatel'ov (ak relevantné)

. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva

nadobuda ucinnost’ po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dobjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela dotacie/NFP,
resp., ze pripadné nedostatky nemali vplyv na vysledok obstaravania.

b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom dotacie/NFP,

objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit. Zhotovitelovi v takomto pripade

nevznika ziaden narok na nahradu skody.

. Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt’ uskuto¢nené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky Udajov, dblezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
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5. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit’
rieSit’ predovsetkym formou dohody, ktora musi mat’ pisomnd formu a v pripade, ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budi sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z
tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prislusSnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran
neopravinuju Zhotovitela zastavit’ prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného
plnenia.

6. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uc¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutocnost’ druhej
zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za
vsetky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’
druhd zmluvna strana.

7. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

8. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
po jednom rovnopise.

9. Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

10. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho,
Ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto viastnoruéne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatela
.............................. dha e, YRR« | o - RO PT TR
Marian Bojtos, konatel Jozef Grman, starosta
AMES plus s. r. o. Obec Kamenin
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